

＜3月29日公表分＞  
定期公表（工事請負）

（問合せ先）  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が平成13年4月1日に施行され、工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。
- 本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。
- 入札方式は現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算その他の状況により変更することがあります。  
※ 現時点での入札方式の予定を「入札方式」欄に次のとおり表示してあります。  
☆印：WTO政府調達協定の適用を受ける工事で、外国企業の参加が可能な一般競争入札発注予定工事  
★印：上記以外の条件付一般競争入札発注予定工事  
▽印：随意契約予定工事
- 発注時期は、以下の区分けをしています。  
第1四半期：4～6月                      第2四半期：7～9月  
第3四半期：10～12月                      第4四半期：1～3月
- 工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。
- 発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。  
■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中
- 多様な入札に該当する案件は、備考欄に以下のように記載しています。  
総合評価落札方式：「総合評価」、入札時VE：「入札時VE」、詳細設計付競争入札：「詳細設計付」、プロポーザル方式：「プロポーザル」、性能規定方式：「性能規定」、設備工事2段階工事契約方式：「設備2段階」、参加意思確認型公募手続：「参加確認」、事前審査型：「事前審査型」

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<http://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

平成31年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(工事請負))＜3月29日公表分＞

| 番号 | ①路線名等       | ②工事名          | ③工事場所            | ④工事種別     | ⑤工事概要      | ⑥発注時期 | ⑦期間  | ⑧入札方式 | ⑨備考 | 新規 | 変更等 |
|----|-------------|---------------|------------------|-----------|------------|-------|------|-------|-----|----|-----|
| 1  | 鳥飼仁和寺大橋有料道路 | 中央分離帯補修工事     | 寝屋川市仁和寺本町1丁目 地内外 | 交通安全(区画線) | 橋面防水工 1式   | 第2四半期 | 4か月  | ★     |     | ○  |     |
| 2  | 鳥飼仁和寺大橋有料道路 | 交通遮断機設置工事     | 摂津市鳥飼中1丁目 地内外    | 交通安全(構造物) | 交通遮断機設置 1式 | 第1四半期 | 3か月  | ★     |     | ○  |     |
| 3  | 鳥飼仁和寺大橋有料道路 | 情報板設置工事       | 摂津市鳥飼中1丁目 地内外    | 電気工事      | 情報板設置 1式   | 第1四半期 | 4か月  | ★     |     | ○  |     |
| 4  | 箕面有料道路      | 小降雨時排水ポンプ取替工事 | 箕面市白島3丁目 地内      | 設備補修      | 排水ポンプ取替 1式 | 第1四半期 | 10か月 | ★     |     | ○  |     |
| 5  | 箕面有料道路      | 区画線補修工事       | 箕面市白島2丁目 地内外     | 交通安全(区画線) | 区画線補修 1式   | 第2四半期 | 4か月  | ★     |     | ○  |     |
| 6  | 箕面有料道路      | 法面補修工事        | 箕面市下止々呂美 地内      | 土木一式      | 法面保護工 1式   | 第2四半期 | 5か月  | ★     |     | ○  |     |
| 7  | 第二阪奈道路      | 脱硝設備撤去工事      | 東大阪市山手町地内        | 解体一式      | 脱硝設備撤去 1式  | 第1四半期 | 5か月  | ★     |     | ○  |     |
| 8  |             |               |                  |           |            |       |      |       |     |    |     |
| 9  |             |               |                  |           |            |       |      |       |     |    |     |

平成31年度 大阪府道路公社 発注予定工事

平成31年3月29日（金）

<3月25日公表分>

定期公表（調査・委託）

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 調査・設計委託の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
  - 第1四半期：4～6月                      第2四半期：7～9月
  - 第3四半期：10～12月                      第4四半期：1～3月
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
  - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中
- 多様な入札に該当する案件は、備考欄に以下のように記載しています。
  - 設計VE：「設計VE」、プロポーザル方式：「プロポーザル」

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。  
この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<http://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

平成31年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(調査・委託))<3月25日公表分>

| 番号 | ①路線名等       | ②委託名        | ③履行箇所               | ④委託種別     | ⑤委託概要        | ⑥発注時期 | ⑦期間  | ⑧備考 | 新規 | 変更等 |
|----|-------------|-------------|---------------------|-----------|--------------|-------|------|-----|----|-----|
| 1  | 鳥飼仁和寺大橋有料道路 | 橋梁点検委託      | 摂津市鳥飼中～寝屋川市仁和寺本町 地内 | 建設コンサルタント | 橋梁点検 1式      | 第1四半期 | 6か月  |     | ○  |     |
| 2  | 箕面有料道路      | 風向風速計設置検討委託 | 箕面市下止々呂美 地内         | 建設コンサルタント | 風向風速計設置検討 1式 | 第1四半期 | 10か月 |     | ○  |     |
| 3  |             |             |                     |           |              |       |      |     |    |     |
| 4  |             |             |                     |           |              |       |      |     |    |     |
| 5  |             |             |                     |           |              |       |      |     |    |     |
| 6  |             |             |                     |           |              |       |      |     |    |     |
| 7  |             |             |                     |           |              |       |      |     |    |     |

以上

平成31年度 大阪府道路公社 発注予定工事

平成31年3月29日（金）

<3月25日公表分>

定期公表（役務委託）

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 委託役務業務の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
 

|              |            |
|--------------|------------|
| 第1四半期：4～6月   | 第2四半期：7～9月 |
| 第3四半期：10～12月 | 第4四半期：1～3月 |
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
  - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中
- 多様な入札に該当する案件は、備考欄に以下のように記載しています。
  - 設計VE：「設計VE」、プロポーザル方式：「プロポーザル」

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<http://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

平成31年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(役務委託))<3月25日公表分>

| 番号 | ①路線名等  | ②委託業務名     | ③委託場所       | ④委託業務概要     | ⑤発注時期 | ⑥期間  | ⑦備考 | 新規 | 変更等 |
|----|--------|------------|-------------|-------------|-------|------|-----|----|-----|
| 1  | 箕面有料道路 | 空調設備点検整備委託 | 箕面市白島～下止々呂美 | 空調設備点検整備 1式 | 第1四半期 | 10か月 |     | ○  |     |
| 2  |        |            |             |             |       |      |     |    |     |
| 3  |        |            |             |             |       |      |     |    |     |
| 4  |        |            |             |             |       |      |     |    |     |
| 5  |        |            |             |             |       |      |     |    |     |
| 6  |        |            |             |             |       |      |     |    |     |
| 7  |        |            |             |             |       |      |     |    |     |

以上

平成31年度 大阪府道路公社 発注予定工事

平成31年3月29日（金）

＜3月25日公表分＞  
定期公表（物品等購入）

（問合せ先）  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 予定案件は、有料道路事業の維持管理に要する物品購入について、入札等を行う必要がある案件について公表しております。
- 本資料は、現時点での予定案件であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ <http://www.osaka-road.or.jp> ）においてもご覧になれます。

平成31年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(物品等購入))＜3月25日公表分＞

| 番号 | ①路線名等            | ②案件名 | ③納入場所 | ④概 要 | ⑤発注時期 | ⑥備考 | 新規 | 変更等 |
|----|------------------|------|-------|------|-------|-----|----|-----|
| 1  | <b>発注はありません。</b> |      |       |      |       |     |    |     |
| 2  |                  |      |       |      |       |     |    |     |
| 3  |                  |      |       |      |       |     |    |     |
| 4  |                  |      |       |      |       |     |    |     |
| 5  |                  |      |       |      |       |     |    |     |
| 6  |                  |      |       |      |       |     |    |     |
| 7  |                  |      |       |      |       |     |    |     |

以 上