

令和5年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和5年4月19日（水）

< 4月19日公表分 >

臨時公表（工事請負）

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

- 工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。
- 本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。

第1四半期：4～6月	第2四半期：7～9月
第3四半期：10～12月	第4四半期：1～3月
- 工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。
- 発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
 - 印：用地取得中、■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<https://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

令和5年度 大阪府道路公社 発注予定工事(臨時公表(工事請負))<4月19日公表分>

番号	①路線名等	②工事名	③工事場所	④工事種別	⑤工事概要	⑥発注時期	⑦期間	⑧備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	土砂災害対策工事	箕面市下止々呂美地内	土木一式	防護柵工 1式	第1四半期	9ヶ月			
2	鳥飼仁和寺大橋有料道路	耐震補強工事	寝屋川市仁和寺本町地内 外	橋梁補修・橋梁補強	橋脚補強工 1式 落橋防止工 1式 主塔補強工 1式 仮設工 1式 設計業務 1式	第2四半期	36ヶ月			
3										
4										
5										
6										
7										

以上

令和5年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和5年4月19日（水）

＜4月19日公表分＞
臨時公表（調査・委託）

（問合せ先）
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

- 調査・設計委託の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
 - 第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月
 - 第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
 - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。
この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ <https://www.osaka-road.or.jp> ）においてもご覧になれます。

令和5年度 大阪府道路公社 発注予定工事(臨時公表(調査・委託))＜4月19日公表分＞

番号	①路線名等	②委託名	③履行箇所	④委託種別	⑤委託概要	⑥発注時期	⑦期間	⑧備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	附属物(標識・照明等)定期点検委託	箕面市下止々呂美地内外	建設コンサルタント	附属物(標識・照明等)定期点検1式	第1四半期	9ヶ月			公告済
2										
3										
4										
5										
6										
7										

以上

令和5年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和5年4月19日（水）

< 4月19日公表分 >

定期公表（役務委託）

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

- 委託役務業務の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。

第1四半期：4～6月	第2四半期：7～9月
第3四半期：10～12月	第4四半期：1～3月
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
 - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ <https://www.osaka-road.or.jp> ）においてもご覧になれます。

令和5年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(役務委託))<4月19日公表分>

番号	①路線名等	②委託業務名	③委託場所	④委託業務概要	⑤発注時期	⑥期間	⑦備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	空調設備点検整備業務	箕面市白島三丁目地内外	空調設備点検整備 1式	第1四半期	9ヶ月			
2	箕面有料道路	道路施設清掃等業務	箕面市坊島五丁目～下止々呂美 地内	管渠・集水桝清掃工 1式 路面清掃工 1式 凍結防止剤散布工 1式 等	第1四半期	12ヶ月			
3	箕面有料道路	交通管理管制等業務委託	箕面市白島～下止々呂美	交通管理業務 1式 交通管制業務 1式 設備運転制御業務 1式 設備保守業務 1式	第3四半期	24ヶ月			
4	箕面有料道路	料金徴収等業務委託	箕面市下止々呂美地内	料金徴収業務 1式 管理事務所清掃 1式	第3四半期	24ヶ月			
5	鳥飼仁和寺大橋有料道路	道路施設清掃等業務(単価契約)	摂津市鳥飼中二丁目～寝屋川市仁和寺本町二丁目地内	路面清掃工 1式 料金徴収所清掃工 1式 凍結防止剤散布工 1式 等	第2四半期	12ヶ月			
6									
7									

以上

